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Vi har samlat våra kunders  
favoriter för val och tillval. 

Genom Stella Selection skapar ni en  
unik känsla för ert nya hem,  

ert livsverk.
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Det finns inga genvägar till Trivselhus gedigna byggkvali-
tet. Bakom den ligger rutiner, noggrannhet och erfarenhet. 
Konstruktion, produktion, montering – allt hänger ihop 
i en värdeskapande kedja. Vi tänker även på detaljerna 
som inte syns, men som bidrar till kvalitet, upplevelse och 
funktion i hemmet. Vi tillverkar delarna till huset inomhus 
och sätter ytterdörrar och fönster på plats redan i fabriken. 
Särskild omsorg läggs på tätningen, eftersom ett tätt hus 
har en låg energiförbrukning. Ytterväggen har en smart 
installationszon där all eldragning görs utan att punktera 
klimatskalet. Både ytterväggarna och innerväggarna har 
en extra väggskiva som ljudisolerar och gör att det går att 
sätta upp tavlor och annat utan plugg.

Vi väljer material som håller länge och kräver minimalt 
underhåll som aluminiumklädda träfönster, eller material 
som går att slipa och måla om när så krävs. Huset mon-
teras på betongplatta med ingjuten skön golvvärme. Vin-
sterna med vår gedigna byggkvalitet är många. Tryggheten 
och enkelheten i att leva i ett hus som ni vet är slittåligt 
och hållbart. Känslan i att veta att ert hem är byggt med 
beprövade metoder och utvalda material. Och det miljö-
mässigt och ekonomiskt kloka i att bygga ett energieffek-
tivt hus. Ert livsverk som ska hålla i generationer.

HUS  MED  K VALITE T 
FÖR  GENER ATIONER
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Gedigen byggkvalitet
•	 Platta på mark med ingjuten golvvärme

•	 Grundmålad panel av virke av högsta klass

•	 Yttervägg med installationszon

•	 Dubbla skivor på alla väggar

•	 Isolerade mellanbjälklag

•	 Tätt hus garanteras genom provtryckning

•	 Aluminiumklädda träfönster

•	 Isolerade innerväggar

•	 15 mm slipbart parkettgolv

•	 Massiv innerdörr med tätningslist

•	 Innertrappa med steg i massiv ek

•	 Kök av gedigen kvalitet

•	 Helkaklade badrum

•	 Utvalda kvalitetsleverantörer
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Syna gärna Trivselhus höga kvalitet i sömmarna. Som standard har husen en 
finish utöver det vanliga, där platsmålade lister och släta vitmålade innertak 
är självklara. Där fönster sitter intill varandra löper fönsterbänken hel genom 
hela fönsterpartiet. Dessutom skapar vi en smått fantastisk ljudmiljö tack vare 
den gedigna konstruktionen. Dubbla skivor på alla väggar, isolerade innerväg-
gar, mellanbjälklag med isolering och krysskolvning, massiva innerdörrar och 
innerdörrskarm med tätninglist. Klädvården där värmepumpen står tätas med 
fogmassa i vägg och takvinklar. 

Upplev Trivselhus genom att besöka våra visningar!

EN  INTERIÖR 
UPPLE VEL SE Platsmålade lister
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Släta vitmålade 
innertak

Sammanhängande 
fönster och
fönsterbänk
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E X TERIÖR  FÖR 
S TIL  &  MIL JÖ

Exteriören för husen i serie Stella har skapats utifrån tidlösa former. Sadeltak och 
liggande träpanel lägger grunden. Detaljer som fönsterspröjs, entrétak och kulörer för 
tak, plåt och fönster sätter en unik karaktär på huset och får det att smälta in i miljön 
där det ska byggas. Längtar ni efter känslan att bo på landet eller nära hav och sjö? 
Genom att välja till spröjs på fönstren läggs grunden till en klassisk stil som kan passa 
er längtan. Takpannorna kan vara svarta eller tegelröda och entrédörrarna har också 
spröjs. En känsla av modern husform förstärks genom att välja grå eller svarta takpan-
nor, mörkare kulörer för plåt och en fasadkulör i grått eller svart.
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Huset smälter in i  
miljön där det ska byggas



10

PLASTFOLIE

REGELVERK

ISOLERING

VINDSKYDD

SPIKLÄKT

PANEL

Y T TERVÄGG
Ytterväggen är gedigen och välisolerad med u-värde på 0,17 W/kvm K. Tillverkningen sker inomhus i 
våra uppvärmda fabriker. Väggen har en smart installationszon där all eldragning görs utan att punktera 
klimatskalet. Ytterdörrar och fönster sätts på plats direkt i väggblocken redan i fabriken. Särskild omsorg 
läggs på tätningen, eftersom ett tätt hus har en låg energiförbrukning. I fabriken täcker vi väggblockens 
överkant och gipsade insida med folie för att hindra vatteninträngning. Även bärande innerväggar som 
byggs i fabrik täcks med folie. Lastning av material sker under tak på täckt lastbil för att hindra vattenin-
trängning under transport. Monteringen sker sedan snabbt och effektivt på byggplats, bland annat tack 
vare byggsystemets höga färdigställandegrad och goda passform. Hörnen där blocken möts monteras ihop 
invändigt med en plåtvinkel under gipsskivorna för att undvika sprickbildning. Ofta är huset under tak 
redan under första eller andra dagen. När ert hus är på plats finjusterar snickare detaljer som knutar, foder 
och de sista panelbrädorna för ett platsbyggt utseende. Efter ytterligare några dagar tar det invändiga 
arbetet vid med allt från vvs och el till köksmontering, våtrumsarbeten och målning.

RÖR FÖR ELDRAGNING

ELDOSA

GIPSSKIVA

VÄGGSKIVA 

INSTALLATIONSZON 

MED ISOLERING



20

INTERIÖR A 
DE TAL JER
Skapa känslan av en unik interiör med bas i gedigna material. Som standard har 
husen en finish utöver det vanliga, där platsmålade lister och släta vitmålade 
innertak är självklara. 15 mm slipbar ekparkett ingår i alla torra utrymmen och det 
finns flera färger och utföranden att välja bland som tillval. 

Alla hus i serie Stella har genomtänkt förvaring med klädkammare, skjutdörrs- 
garderob i entrén samt i de föräldrasovrum som saknar klädkammare i direkt 
anslutning. Som tillval går det även att förse barnsovrummen med garderober.  

Innerväggarna har dubbla skivor och innerdörrarna är massiva med tätningslist 
för en fin ljudmiljö. I hus med flera våningsplan ingår trappa med massiva eksteg. 
Hur kommer ert livsverk att se ut? 
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Bänkskiva i laminat  
med rak framkant

Köket är verkligen hemmets hjärta, den naturliga samlings-
punkten för såväl vardag som fest. Självklart ska köket få 
lite extra omsorg när ni skapar ert livsverk. 

I Ballingslövs köksbutik får ni professionell hjälp med 
utformningen av ert nya kök. I vår höga standard ingår 
många valmöjligheter för form och kulör. Men även prak-
tiska lösningar som fullutdragslådor med mjukstängning, 
sopsorteringslåda och bred underlimmad diskho. Valet av 
lucka lägger ramen för den stil köket ska få. Funktionalitet 
prioriteras högt och tillvalspaletten är bred. 

Studera utbudet på Ballingslövs hemsida och kom för-
beredd till köksmötet. De enda begränsningar som finns, 
utöver er budget, är väggar, fönster och installationspunk-
ter för el och vatten som är fast placerade enligt ritningen 
för varje hus i serie Stella. 

SK APA  DRÖMKÖKE T
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Sopsorteringslåda

Infrästa LED-spotlights 
under överskåp

Underlimmad ho
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Genom fotosyntesen lagrar växande träd koldioxid 
i form av kolföreningar. Ju snabbare skogen växer, 
desto mer koldioxid fångas upp. Koldioxiden som 
lagrats i träden finns sedan kvar under trädets hela 
livslängd, även efter det att det blivit till enträprodukt.
Genom att använda trä i ett hus kan användningen av 
andra byggmaterial som inte kommer från förnybar 
råvara minskas.

Trä gör det enkelt att producera väggblock i fabrik, 
vilket sparar tid och pengar för er som kund. Mäng-
den träspill vid produktionen av våra hus minimeras 
dessutom genom noggrann projektering och optime-
ring. Majoriteten av virket som används i ett Trivsel-

hus är spårbarhetscertifierat med PEFC eller FSC, 
certifieringar som visar att skogsägaren bedriver ett 
ansvarsfullt skogsbruk. Skogen är en fantastisk resurs 
som inte tar slut, eftersom minst två nya träd plante-
ras för varje träd som avverkas i Sverige.

Trä är ett härligt material att arbeta och leva med, 
eftersom det är flexibelt, enkelt att underhålla och ger 
en varm och ombonad känsla. I ett Trivselhus är till 
exempel omslipningsbart trägolv standard i alla torra 
utrymmen. Ett hus i trä är enkelt att bygga om och 
bygga till, vilket ger huset en lång livslängd.

VI  BYGGER  I  TR Ä
Trivselhus bygger hus i trä, ett härligt material att arbeta och leva med. 

En förnybar råvara som lagrar koldioxid under hela sin livslängd.
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GarBo uppmärksammar initiativ som främjar högre 
kvalitet inom byggbranschen. Utmärkelsen Årets 
nollfelsaktör tilldelas det husföretag som bäst lyckas 
leverera bostäder utan fel vid slutbesiktning. Triv-
selhus har på sex år fått ta emot utmärkelsen fyra 
gånger; 2019, 2021, 2023 samt 2024. 

När ni ska bygga hus behöver ni enligt lag ett färdig-
ställandeskydd. Trivselhus tecknar därför en Färdig-
ställandeförsäkring åt er hos GarBo Försäkring AB. 
Den gäller om er entreprenör eller leverantör går i 
konkurs under byggtiden.

Trivselhus tecknar även en nybyggnadsförsäkring så 
att ert hus försäkrat för byggrelaterade skador i tio år 
från dagen för godkänd slutbesiktning. Försäkringen 
täcker kostnader för att åtgärda skador till följd av fel. 
Med fel i arbete menas att det utförda arbetet avviker 

från fackmässigt godtagbar standard som råder när 
arbetet utförs.

Ert husbygge är försäkrat redan när ni tecknar entre-
prenadkontraktet. Försäkringen gäller fram till sex 
månader efter slutbesiktning. Leverantörsförsäkringen 
gäller byggnad, tomtmark, material och verktyg.

Försäkringen ger skydd mot

• Brand

• Läckage

• Stöld & skadegörelse

• Storm, hagel och snötryck

• Skada på installation

• Ansvar

• Rättsskydd

TRYGGHE T
När ni bygger med Trivselhus ingår försäkringar som ger trygghet.

F INANSIER ING
Trivselhus och Nordea har ett samarbete som ger er förmåner.
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TRYGGHE T
När ni bygger med Trivselhus ingår försäkringar som ger trygghet.

Nordea erbjuder Trivselhus kunder professionell 
rådgivning och hög tillgänglighet med bland annat 
digitala möten. Just nu finns det också möjlighet att 
bygga hus helt utan amortering i upp till 5 år, oavsett 
belåningsgrad.

Hos Nordea så får ni svar av experter på byggnads-
kreditiv inom 24 timmar. Ni kan lätt komma i kontakt 
med Nordeas rådgivare sex dagar i veckan mellan 
07.00 – 20.00 via Nordeas rådgivning online. Nordea 
finns också representerat nära er genom sina över 200 
lokala kontor.

Nordea erbjuder

• Tillgång till expertrådgivare

• Tillgänglighet 6 dagar i veckan

• Lånelöfte direkt

• Förmånlig slutfinansiering

• Svar på mail inom 24 timmar

• Amorteringsfritt i upp till 5 år

F INANSIER ING
Trivselhus och Nordea har ett samarbete som ger er förmåner.



Vi tackar för er förfrågan och har nu nöjet att offerera totalentreprenad enligt offertritning och
med omfattning enligt bifogad leveransdeklaration som redovisar Trivselhus utgångsstandard.

Eventuella tillval, ändringar och anpassningar utöver leveransdeklarationen redovisas här nedan.

----- ST HERRESTAD -----

Fastighet

Offertdatum 2026-06-16

Offertnr 13-1062728

Offertens giltighetstid 30 dagar

Säljare Markus BergquistKommun Ystad

Byggnad(er)

Husmodell Byggnadstyp Leveransdeklaration Ritning dateradRitning

Stella 131_4 RTV 1-planshus LDvT 26.2

Sammanställning

GRUNDPRIS Stella 131_4, totalentreprenad 3 360 900 kr

Stella 131_4 RTV

Pris Stella 131_4 3 360 900 kr

Anmärkningar

Stella 131_4 RTV

Ingående köksvärde hos Ballingslöv (inkl moms): 170 500 kr

Ingående värde för kakel/klinker i WC/D1 (inkl moms): 11 100 kr

Ingående värde för kakel/klinker i WC/D2 (inkl moms): 10 600 kr

Ingående värde för klinker i klädvård (inkl moms): 3 800 kr

Ingående värde för kakel i kök (inkl moms): 1 400 kr

Offerten förutsätter att byggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och minst 8 meter från närmaste byggnad. Vid närmare 
placering kan kostnader för brandklassning tillkomma.

Grunden uppfyller krav för normal radon nivå, Åtgärder vid hög radon i mark utföres mot prisreglering.

Vid kustnära/väderutsatta läge, behövs ett ökat väderskydd på klimatskalet. Åtgärder utförs mot prisreglering.

Vid behov av tjälisolering för grunden. Åtgärder utförs mot prisreglering.

Totalt pris: 3 360 900 kr
672 180 krvarav moms, 25%:

 TRIVSELHUS AB   574 73 Landsbro   0383-208 00   TRIVSELHUS.SE Sida 1 av 1



  Trivselhus 

åtagande

Annat skriftligt 

anbud/avtal

Köparens 

uppgift

Trivselhus 

uppskattning

----- ST HERRESTAD -----

Kund1 Pers-/Org.nr

Kund2 Pers-/Org.nr

Produktionskostnadskalkyl

2026-06-16

Datum

13-1062728

Baserad på

Fastighet

59492

PKK-nr

BenämningPunkt Summa

Trivselhus AB

Säljare

556402-2977

Org.nr

Markus Bergquist

Kalkylen utförd av

Ystad

Byggkommun

Stella 131_4

Hustyp

Offert

Upprättad vid/inför

1 600 000Köpeskilling för tomt

2 Fastighetsbildning m.m

3 175 395Anslutningsavgift VA

4 53 750Anslutningsavgift El, fjärrvärme

5 25 000 25 000Övrig tomtkostnad

6 854 145 25 000Summa Tomt och Avgifter 879 145

7 75 000Tillkommande markarbeten

8 Finplanering

9 Övriga exploateringskostnader

10 75 000Summa Exploateringskostnad 75 000

11 3 360 900Hus, totalentreprenad

12 50 000Övriga byggkostnader

13 3 360 900 50 000Summa Byggkostnad 3 410 900

14 9 825Lagfartskostnad

15 Pantbrev, gravationsbevis

16 70 000Bygglov, byggsamråd, utsättning

17 Garanti- och försäkringskostnad

18 Besiktningar, byggkontroll

19 30 000Kontrollansvarig

20 Räntor under byggtiden

21 Skattered. för räntor under byggtid

22 Övriga byggherrekostnader

23 9 825 100 000Summa Byggherrekostnad 109 825

24 Indexreglering

25 3 360 900 854 145 9 825 250 000Summa Produktionskostnad 4 474 870

Sida 1 av 7PKK-nr 59492, Utskriftsdatum 2026-06-16



Bilaga till produktionskostnadskalkyl med sammanställning och 
förklaringar till kalkyl

Kalkylen innehåller ett antal delposter, 1-26. Förtydligande av varje delpost återfinner ni nedan. 
Kalkylen är en sammanställning och ger en uppfattning om hur mycket bygget kostar.

Delposterna fördelas i fyra kolumner:

⦁ Trivselhus åtagande 

⦁ Andra skriftliga anbud/avtal

⦁ Köparens uppgift

⦁ Trivselhus uppskattning

Fördelningen i dessa kolumner tydliggör ansvarsfördelningen.

Kostnader i kolumn Trivselhus uppskattning, är kostnader som ligger utanför Trivselhus kontroll.
En del av dessa kostnader kan komma att flyttas över till Trivselhus åtagande efter fastställande av
exakt enhet, mängd, materialval. Medan andra kostnader är rena byggherrekostnader. Delposter 
utan uppgift beaktas vid kontakt med kreditgivande bank.

Kostnad som framgår av köpehandlingar för tomt.

1 Köpeskilling för tomt

Kostnad för t ex avstyckning, avgifter till myndighet.

2 Fastighetsbildning m.m

Kostnad för anslutning till kommunalt VA-nät. Om inte kommunalt VA finns, upptas här en kostnad för 
enskild anläggning alt gemensamhetsanläggning. T ex kostnad för enskild avloppsanläggning och 
djupborrad brunn.

3 Anslutningsavgift VA

Kostnad av anslutning elnät och ev fjärrvärmenät.

4 Anslutningsavgift El, fjärrvärme

Uppskattning: Geoteknisk undersökning, detta är troligen ett krav från kommunen vid tekniskt samråd. 
Tänk på att boka i god tid.

"Annat anbud" avser fiber

5 Övrig tomtkostnad

6 Summa Tomt och Avgifter

Denna post avser att reservera en summa för de tillkommande markarbeten utöver det som redovisas 
i Leveransdeklarationen och som krävs innan grundläggning kan påbörjas. Reservationen görs endast 
med avsikt att synliggöra i PKK att ytterligare kostnader för markarbeten finns och används inför ex. 
lånelöfte. Uppskattningen lutar sig inte på någon form av markundersökning utan omfattar endast 
sådana uppgifter om förhållanden som kan erhållas genom besök på platsen. Den reserverade 
summan är inte specificerad med mängder eller dylikt då inget anbud ännu är framtaget utan avser 
just endast en uppskattning.

När en uppskattning gjorts kan denna komma att ersättas av ett konkret anbud. Anbudet av 
markarbeten ska vara skriftligt och kan i så fall komma att ingå i Trivselhus åtagande. 
Innan anbud lämnas ska entreprenören skaffat sig den kännedom om arbetsområdet och andra 
förhållanden av betydelse för bedömningen av vad som eroderas för kontraktsarbetenas utförande 
och som kan erhållas genom besök på platsen vid en fackmässig undersökning av fastigheten där 
någon form av markundersökning ofta kan behövas som stöd för anbudet.

7 Tillkommande markarbeten

8 Finplanering

9 Övriga exploateringskostnader

10 Summa Exploateringskostnad

Sida 2 av 7PKK-nr 59492, Utskriftsdatum 2026-06-16



FÄRDIGSTÄLLANDE- OCH NYBYGGNADSFÖRSÄKRING

Produktionskostnadskalkylen upprättas vid: 
1. Offert. 

Trivselhus åtagande framgår av en separat offert som utgår från gällande 
leveransdeklaration med eventuella avvikelser och en offertritning.

2. Entreprenadkontrakt. 
Trivselhus åtagande framgår av Entreprenadkontrakt med bilagor, gällande 
leveransdeklaration och en försäljningsritning

3. Kalkylkontroll orderbekräftad slutbeställning. 
Trivselhus åtagande framgår av orderbekräftad slutbeställning med bilagor och godkänd 
A-ritning.

Kalkylkontroll upprättas vid behov senare i processen, innan byggprocessen startar och under 
perioden för byggnation. Trivselhus åtagande är då enligt orderbekräftad slutbeställning med eller utan 
ÄTA (Ändringar, tillval och avdrag).

11 Hus, totalentreprenad

Kostnader för t.ex. eventuell omlastning, funktionskontroller, sotarintyg, byggström d.v.s. elförbrukning 
och tillfälligt elskåp under byggtiden samt vintermerkostnader. 

12 Övriga byggkostnader

13 Summa Byggkostnad

1,5 % av köpeskilling tomt samt stämpelavgift 825 kr 

14 Lagfartskostnad

2 % på tecknat belopp. Avgift för upprättande av pantbrev

15 Pantbrev, gravationsbevis

Avgifter till kommunen

Även nybyggnadskarta

16 Bygglov, byggsamråd, utsättning

Färdigställande- och nybyggnadsförsäkring via Gar-Bo Försäkrings AB. 
Villabyggarförsäkring, ett år från husleverans (1:a leverans) för hus avsedda att bebos av enskild 
konsument.

17 Garanti- och försäkringskostnad

1 st kontrollbesiktning och 1 st slutbesiktning ingår i Trivselhus åtagande. Besiktningar därutöver 
bekostas av påkallande part. Byggkontroll av sakkunnig fristående kontrollant bekostas av köpare och 
ingår ej i Trivselhus åtagande

18 Besiktningar, byggkontroll

Krävs enligt Plan- och bygglagen, PBL. Kontrollansvarig skall vara fristående och bekostas av 
köparen.

19 Kontrollansvarig

Uppskattad kostnad. Exakt uppgift fås från kreditgivande bank.

20 Räntor under byggtiden

Uppskattad kostnad. Exakt uppgift fås från myndighet.

21 Skattered. för räntor under byggtiden

22 Övriga byggherrekostnader

23 Summa Byggherrekostnad

Index efter fixprisperiod (12 månader från kontraktets tecknande) då dröjsmål är utanför Trivselhus 
kontroll.

24 Indexreglering

25 Summa Produktionskostnad

Sida 3 av 7PKK-nr 59492, Utskriftsdatum 2026-06-16



Trivselhus kontrakt uppfyller Konsumentverkets riktlinjer. Kontraktet skall vara tillfredställande från 
konsumentsynpunkt, vilket innebär att de ska vara skrivna i enlighet med vissa standardavtal, som branschen 
och Konsumentverket utarbetat. 

Färdigställandeförsäkring
Att huset blir färdigställt enligt kontrakt, är säkerställt genom färdigställandeförsäkring. Trivselhus tecknar 
färdigställandeförsäkring omfattande Trivselhus åtagande enligt entreprenadkontrakt.
Färdigställandeförsäkring tecknas i GarBo Försäkringsbolag AB i samband med entreprenadkontraktets 
godkännande. Komplettering av försäkringen görs vid orderbekräftad slutbeställning, d.v.s. med tillval och 
ändringar som görs vid slutlig beställning och innan entreprenadarbeten påbörjas. Försäkringen ingår i 
Trivselhus åtagande.
Försäkringen är lagstadgad.

Nybyggnadsförsäkring
Det bör finnas ett betryggande åtagande att avhjälpa väsentliga skador på huset som uppstått p g a fel och 
brister i konstruktionen, utförande och/eller material inom 10 år från färdigställandet. Nybyggnadsförsäkringen 
tecknas i GarBo Försäkringsbolag AB i samband med entreprenadkontraktets godkännande. Komplettering 
av försäkringen görs vid orderbekräftad slutbeställning, d v s med tillval och ändringar som gör vid slutlig 
beställning och innan entreprenadarbeten påbörjas. Försäkringen ingår i Trivselhus omfattning.
Försäkringen är ej lagstadgad. Trivselhus har valt att ha nybyggnadsförsäkringen med i vår omfattning.

Villaförsäkring
Trivselhus AB tecknar även en villaförsäkring som gäller fr o m stomleverans och 1 år framåt. Dessutom 
täcker den ert ansvar från den dag entreprenadkontraktet tecknas med Trivselhus. Försäkringen ingår i 
Trivselhus omfattning.

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYLEN 

Kalkylen gäller dagens förhållanden
Kalkylen utgår från kända förutsättningar. En del förutsättningar kan ändras innan byggstart och under 
byggnationen. Produktionskostnadskalkylen ska dock bygga på realistiska antaganden om vad ni och olika 
inblandade parter ska ansvara för. Om ni senare beslutar om annan ansvarsfördelning, påverkar det kalkylen. 
Kalkylen förutsätter att arbetena sker efter kontrakt om Trivselhus åtagande med ett angivet fast pris. 
Eventuella räntorna i denna kalkyl gäller för den dag kalkylen upprättats. 

Ändrade förhållanden - Ny kalkyl
Ni gör kanske tillval och utbyten i förhållande till denna kalkyl t ex vid kontraktsskrivning och slutbeställning 
kan påverka Trivselhus åtaganden. Kostnad för markarbeten och grundläggning kan ändras efter det att en 
geotekniskundersökning är gjord, bygglov beviljat med förändrade förutsättningar, myndighetskrav, fastställda 
höjder samt faktiska markförhållanden. 
Stat och myndigheter besluta om ändrade tekniska krav, lagar och förordningar, moms och avgifter. Allt 
sådant kan påverka totalkostnaden och därmed er boendekostnad.

Kalkylkontroll vid slutbeställning och orderbekräftelse
När alla tillstånd (bygglov, markvärme) och lån m m är beviljade och klara gör vi tillsammans en 
sammanfattning av hela ert ärende som resulterar i en slutbeställning som orderbekräftas av Trivselhus och 
som ni godkänner tillsammans med exakta huvudritningar. Orderbekräftad slutbeställning med tillverknings-
och leveransorder är den slutliga beställningen till Trivselhus. Slutbeställningen utgör underlag för ritningar 
(installationsritningar, tillverkningsritningar, monteringsritningar), inköp av material, tillverkning och 
entreprenadarbeten.

I samband med att ni godkänner den slutliga beställningen, görs en kalkylkontroll av Trivselhus åtagande och 
vi upprättar en ny produktionskostnadskalkyl.

BOENDEKOSTNADSKALKYL

Kalkyl för finansiering och boendekostnader
Trivselhus hänvisar och överlåter till er bankkontakt att upprätta kalkyl för finansiering och boendekostnader, 
inklusive kostnader för räntor, skattereduktion, pantbrev m m.
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UTANFÖR TRIVSELHUS ÅTAGANDE   om ej annat framgår i specifika objektshandlingar.

Byggherrekostnader
- Tomt, fastighetsbildning, lagfart, inskrivning
- Lån, räntor, bankavgifter eller andra finansieringskostnader
- Nybyggnadskarta, utsättning, lägeskontroll, lov och tillstånd, funktionskontroller
- Kontrollansvarig och/eller annan sakkunnig
- Statliga och kommunala taxor och avgifter
- Tillfällig VA (byggvatten) och tillfällig el (byggel)
- Kostnader för besiktningar utöver 1 st kontrollbesiktning och 1 st slutbesiktning

Kostnader som kan tillkomma p.g.a. tomtens förutsättningar och gjorda ändringar efter 
entreprenadkontraktets tecknande, exempelvis:

- Trädfällning, stubbrytning och bortforsling av stubbar och träd
- Rivning av befintliga byggnader
- Geoteknisk/Mark-undersökning
- Ev sanering av mark
- Jordschakt och ledningar
- Upplastning och borttransport av matjord eller andra schaktmassor
- Bergsschakt, sprängning, avtäckning berg, sprängplan, sprängbesiktning
- Pålning, pålplan, förstärkning av grund p g a pålning
- Mark- och grundförutsättningar som framkommer vid geoteknisk/mark-undersökning, myndighetsbeslut 
och faktiska markförhållanden
- Uppackning och fördelning av massor på tomten
- Radonsäkring vid högriskradon
- LPS pump - tryckavlopp
- Egen avloppsanläggning
- Djupborrad brunn med pump och hydrofon
- Vintermerkostnader
- Djup borrhål för bergvärme alt längd jordslang utifrån förutsättning jordart och bergart, avstånd till berg
- Stödmurar, terrassering av tomt, utvändiga trappor, tillgänglighet vid kuperad tomt
- Betongpump vid gjutning.
- Kulvert
- Finplanering och trädgård
- Altaner och uteplatser
- Utvändig målning
- Omlastning och transport mellan plats för omlastning och byggarbetsplats
- Kostnad för större mobilkran än 30 ton
- Stenkista
- Tjälisolering
- Markarbeten utöver omfattning enligt Leveransdeklaration eller anbud.
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GENERELL INFORMATION ENLIGT KONSUMENTVERKETS RIKTLINER

Du har fått en kostnadsuppskattning som omfattar produktionskostnad i samband med köp av 
monteringsfärdigt husmaterial eller småhusentreprenad.

Vem bygger och vem ansvarar
Flera olika företag medverkar ofta för att huset ska bli färdigt, husföretag, bygg-, el-, VVS- m.fl. entreprenörer. 
Ansvarsfördelningen mellan dem som tillsammans ser till att ert hus blir färdigt varierar från husköp till 
husköp. Det är viktigt att ni känner till hur ansvaret fördelar sig mellan dem i just ert fall. Olika begrepp 
förekommer för att beskriva ansvarsfördelning och färdigställandegrad, t. ex. totalentreprenad, nyckelfärdigt, 
målningsförberett mm. Vad begreppen innebär kan variera från fall till fall. Därför är enbart ett sådant ord inte 
tillräcklig beskrivning. Ni har rätt att få utförlig information av den som upprättar er kalkyl om vad säljaren åtar 
sig och vad som förväntas av er och andra som ska medverka i bygget. Även ett totalt åtagande att bygga ett 
hus har sina gränser. För att undvika missförstånd är det värdefullt att gränserna för varje åtagande blir 
klarlagt på ett tidigt stadium.

En motpart   Ett kontrakt
Ibland åtar sig ett företag, oftast ett husföretag, att gentemot konsumenten svara för allt material och allt 
arbete som behövs för att få ett färdigt hus inklusive byggadministration, myndighetskontakter mm. Då har ni 
ett kontrakt och en motpart. Hantverkarna som bygger ert hus kan vara anställda av husföretaget eller 
komma från andra företag, som husföretaget i sin tur anlitat. Ett liknande avtal kan också skrivas med en 
entreprenör, som i sin tur köper materialleveransen från husföretaget. Om inget annat är avtalat utför 
husföretaget erforderliga ritningar och konstruktioner och ansvarar för att dessa följer gällande lagar och 
byggregler.

Två kontrakt
En annan variant är att husföretaget svarar för materialleveransen och en entreprenör åtar sig att svara för 
alla arbeten med egen personal eller genom att i sin tur handla upp arbetena hos andra företag. Det är ofta en 
entreprenör, som husföretaget har regelbunden kontakt med och som därför känner till byggsystemet. 
Alternativt kontaktar ni en byggentreprenör, som dels förmedlar ett köp mellan er och ett husföretag och dels 
svarar för uppförandet av huset, i bägge fallen får ni skriva två avtal, ett med entreprenören och ett med 
husföretaget.

Flera kontrakt
En tredje variant är att ni köper husmaterialet i form av en byggsats av ett husföretag och de olika arbetena 
(grundläggning, bygg, el mm) av andra företag. Ni får då ett kontrakt med husföretaget, ett med 
grundläggaren, ett med VVS-firman osv. Ofta sköter husförsäljaren om att alla kontrakt blir upprättade, men 
det är ni som är köpare och skall underteckna dem. De olika arbetena och leveranserna ska samordnas så 
att byggprocessen kan fortgå utan komplikationer. Eftersom bygget är en arbetsplats ska varje inblandad 
arbetsgivare ansvara för arbetsmiljöfrågor och någon ska svara för samordningen av dessa frågor. Om ni 
anlitar någon som inte har en firma med F-skattsedel är ni i lagens mening arbetsgivare med ansvar för 
arbetsmiljö, skatteinbetalning osv.

Produktionskostnadskalkylen
Denna kalkyl ska ge en uppfattning om hur mycket husbygget kostar totalt. Kostnaderna för allt arbete som 
behövs för att huset ska bli klart ska ingå i denna. Kalkylen är uppdelad i ett antal delposter, som normalt 
förekommer vid ett småhusbygge för att säkerställa att ingenting har hoppats över eller glömts bort.

I kalkylen finns fyra kolumner för att visa vem som ansvarar för varje delpost:
1. Säljarens åtagande
2. Annat skriftligt avtal/anbud
3. Köparen uppgift
4. Säljarens uppskattning

Kolumnen  säljarens uppskattning  ska visa kostnader för sådant arbete som säljaren inte åtagit sig att göra 
och som det inte heller finns annan bindande uppgift om. Dessa poster är därför mindre säkra än poster i 
övriga kolumner. Säljaren kan inte bestämma en annan entreprenörs priser och uppskattningarna är därför 
inte bindande för säljaren. Kalkylen blir mer tillförlitlig allteftersom ni får bindande anbud från dem som ska 
utföra de olika arbetena.

Delposter
Kalkylen innehåller ett stort antal delposter, som representerar de leveranser och arbeten som behövs för att 
färdigställa huset. Om ett företag ansvarar för flera av dessa delposter kanske inte kostnaden för de olika 
delarna kan redovisas separat, utan de redovisas i en gemensam post.
Eftersom uppdelning kan vara olika för olika husleverantörer är det inte meningsfullt att jämföra kalkyler från 
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konkurrerande företag delpost för delpost. Det kan t ex hända att markförhållandena på tomten inte är kända i 
första skedet och att kostnaden för grundläggning därför måste ändras. Kostnaden för grundläggning 
beräknas i så fall utifrån normal markbärighet. Ni kan göra en markundersökning för att gardera er mot 
oförutsedda kostnader för t.ex. sprängning och pålning.

Eget arbete och innehav av tomt
Produktionskostnadskalkylen får utesluta de arbetsmoment som ska utföras av konsumenten själv om de 
kostnaderna inte är kända. Likaså behöver inte kostnad för tomt och lagfart anges i de fall konsumenten 
innehar tomt sen tidigare.

Kalkylkontroll
När alla tillstånd, lån mm är klara görs en slutlig order till husföretaget att tillverkningen kan börja. I samband 
därmed och i god tid före avtalad leveranstidpunkt bör den som tillhandahållit kalkylen medverka till att 
kalkylen kontrolleras.
Kalkylkontrollen kan vara uppställd på samma sätt som produktionskostnadskalkylen men vid den tidpunkten 
bör bindande avtal eller anbud finnas för alla poster i kalkylen eller åtminstone för de större och avgörande 
delarna. Denna slutliga kalkyl är ett bra hjälpmedel att stämma av ekonomin under byggtiden. Om det skett 
något genom era egna beslut eller andra förändringar, som inte stämmer med den uppgjorda kalkylen, har ni 
då möjlighet att i tid vidta de åtgärder som behövs, som att välja billigare utförande e.d.
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FÖRKLARINGSTEXT
SYMBOLER OCH FÖRKORTNINGAR

            FÖRBEREDD FÖR REDOVISAD INREDNING

KLINKER
(   ) = INGÅR EJ, TILLVAL 
-B0.9 = BRÖSTNINGSHÖJD (M)
DM = DISKMASKIN
EL.C = EL-CENTRAL
F = FASTA FÖNSTER, ÖVRIGA ÖPPNINGSBARA
FFG = FÖRESLAGEN FÄRDIG GOLVHÖJD
FJVM = FJÄRRVÄRMEMODUL
FH 38 = FÖRHÖJT VÄGGLIV 38 GRADER
FM = FASADMÄTARSKÅP
FSH = FÖRESLAGEN SOCKELHÖJD
FTX = VENTILATIONSAGGREGAT
FV = FÖRVARING
FVP = FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP
GL = GARDEROB LINNE
GV = GOLVVÄRMEFÖRDELARE
INST = INSTALLATIONSUTRYMME
HS = HÖGSKÅP
HT = HANDUKSTORK
MM = MULTIMEDIASKÅP
MVP = MARKVÄRMEPUMP
ST = STÄDSKÅP
TF = TAKFÖNSTER
TG = TOMTGRÄNS
TM = TVÄTTMASKIN
TT = TORKTUMLARE
U/M = UGN/MICRO
VFS = VATTENFÖRDELARSKÅP
VMS = VATTENMÄTARSKÅP
VS = VÄGGSKÅP
VUK = VATTENUTKASTARE
ÖK = ÖPPNINGSKARM

ÖVERKANT FÖNSTER ÄR 2,10 OM INGET ANNAT 
ANGES PÅ RITNING

BETRÄFFANDE OMFATTNING SEBETRÄFFANDE OMFATTNING SE
GÄLLANDE LEVERANSDEKLARATIONGÄLLANDE LEVERANSDEKLARATION

RITNINGEN VISAR STANDARDVAL OCH PLACERING, RITNINGEN VISAR STANDARDVAL OCH PLACERING, 
FÖR KUNDVAL SE HUSKONFIGURATIONFÖR KUNDVAL SE HUSKONFIGURATION

ENTRÉPLAN

SEKTION A-A

BOAREA 125.3 m²
BRUTTOAREA 140.5 m²
BYGGNADSAREA 141.6 m²

REV DATUM ÄNDRINGEN AVSER SIGN

MOV
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